
Kostenvergleich

Menge ME Position
Angebot-1 Angebot-2 Angebot-3
26.06.2024 22.01.2025 10.01.2025

400 m PE-Schlauch 63 x 5,8 mm 14.040,00 5.572,00 0,00

200 m PE-Schlauch 32 x 5,8 mm 2.250,00 2.694,00 0,00

45 St. Verbindungselemente 2.790,00 3.916,71 0,00

Gruppensumme 19.080,00 12.182,71 0,00

1 Satz Armaturen Hauptschieber 626,00 630,00 0,00

42 St. Armaturen & Zähler Parzellen 6.053,88 6.053,88 0,00

42 St. Revisionsschächte 5.986,26 5.986,26 0,00

42 St. Schachtabdeckungen 2.826,18 2.826,18 0,00

Gruppensumme 15.492,32 15.496,32 0,00

600 m Schachtarbeiten Gräben 13.500,00 21.600,00 0,00

42 x Grabung Revionsschächte 10.500,00 10.500,00 0,00

Gruppensumme 24.000,00 32.100,00 0,00

1 x Anschluss an Hauptschieber 185,00 0,00 0,00

3 x Verbindungen Leitungssystem  1.825,00 0,00 0,00

42 x Anschlüsse Parzellen 7.755,00 0,00 0,00

Gruppensumme 9.765,00 0,00 0,00

Gesamtkosten ohne MwSt. 68.337,32 59.779,03 0,00
Gesamtkosten mit MwSt. 81.321,41 71.137,05 0,00

Angebot-1: 

Angebot-2: 

Angebot-3: Angebot per dato offen

Dieser Kostenvergleich wurde unter Berücksichtigung der in den Angeboten genannten Einzelpreise erstellt und 
bezieht sich auf die Versorgung von insgesamt 42 Parzellen:

Materialkosten 
Leitungssystem

Materialkosten 
Armaturen

Arbeitskosten 
Leitungssystem

Arbeitskosten 
Anschlüsse

In Anlehnung an Angebot-1 Positionen von 26 auf 42 
Anschlüsse hochgerechnet; keine Ventile und Revisi-
onsschächte; zum Vergleich Daten von Angebot-2 über-
nommen

Angebot für 42 Anschlüsse eingereicht; Installation be-
reits in Materialkosten enthalten
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